



Programa  
Mundial de  
Alimentos

Programme  
Alimentaire  
Mondial

برنامج  
الأغذية  
العالمي

---

The Food Aid Organization of the United Nations System

## **Termes de référence pour l'évaluation des effets directs du PRRO dans les communes prioritaires**

### **I. Contexte et justification**

Les ménages affectés par les crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes au Niger éprouvent d'énormes difficultés pour accéder à la nourriture et sont fortement dépendants de l'assistance alimentaire. Face aux enjeux de l'insécurité alimentaire, le PAM et ses partenaires ont mis en place une nouvelle stratégie d'intervention basée sur la résilience en vue de s'attaquer aux causes structurelles de l'insécurité alimentaire. Cette stratégie vise à renforcer la résilience des communautés vivant dans des écosystèmes fragiles. Pendant les périodes post soudure, un dispositif de filets de sécurité permettant d'atténuer les répercussions négatives sur les moyens d'existence des populations cibles est ainsi mis en place. L'accès des ménages aux cash et aux vivres s'opère moyennant la récupération des terres, la collecte de l'eau et les achats locaux.

Le projet a démarré en janvier 2014 et l'intervention du PAM a surtout été concentrée dans les communes prioritaires et celles où des partenariats stratégique existent entre le PAM et la FAO et/ou le FIDA. Les ménages ciblés dans ces communes reçoivent une assistance alimentaire conditionnelle (novembre à mai) et une assistance alimentaire pendant la période de soudure.

Plusieurs activités sont mises en œuvre dans le cadre de projet, notamment celles de nutrition (Supplémentation alimentaire généralisée: enfants de 6 à 23 mois, Supplémentation alimentaire généralisée: femmes enceintes et mères allaitantes, Supplémentation alimentaire ciblée: enfants de 6 à 59 mois, Supplémentation alimentaire ciblée: femmes enceintes et mères allaitantes et Supplémentation alimentaire ciblée: soignants), de développement rural (Assistance alimentaire ciblée/vivres et Assistance alimentaire pour la création d'actifs productifs) et d'éducation (Alimentation scolaire et activités complémentaires autour des cantines).

Au cours de l'année 2014, le PAM a assisté environ 1 736 000 bénéficiaires pour toutes les activités de nutrition, de développement rural et d'éducation. Actuellement, au premier trimestre de l'année 2015, environ 700 000 bénéficiaires ont été assistés dans les trois domaines précédemment cités.

Pour rappel, l'approche préconisée dans les communes prioritaires est fondée sur le principe d'une synergie programmatique pour la mise en œuvre d'un paquet cohérent d'interventions pour améliorer la résilience des communautés. Les réflexions sur l'amélioration continue des activités ont permis d'asseoir l'approche intégrée dans la programmation. A cet effet, les partenariats établis entre le PAM et le RECA (Réseau National des Chambres d'Agriculture) et l'Université Abdou Moumouni ont permis d'asseoir une expertise dans l'examen de la qualité des ouvrages ainsi que la capacité des staffs et des partenaires dans le suivi des avoirs créés.

Dans un récent rapport publié par le RECA en février 2015, il est ressorti que les activités d'argent/ vires pour la création d'actifs productifs, même s'il y a des améliorations, **« Certains sites ont donné de très bons résultats. Globalement, au démarrage de ce travail de suivi, le RECA n'était pas très optimiste sur les résultats possibles compte tenu des difficultés constatées les années précédentes. Force est de constater que la « bouteille est à moitié pleine », c'est-à-dire qu'une bonne moitié des sites a donné une production appréciable, dans la majorité des cas sur des terrains qui n'étaient plus cultivés. Il y a bien eu une production supplémentaire sur des terrains récupérés grâce aux aménagements réalisés (demi-lunes), notamment dans la région des plateaux de l'Ouest. »**<sup>1</sup>.

Conformément au nouveau plan stratégique 2014-2017, l'intervention prolongée de secours et de redressement vise à sauver des vies, à préserver les moyens d'existence et à renforcer la résilience des communautés vulnérables grâce à des dispositifs de distribution de produits alimentaires et de transfert d'espèces. Le plan de l'intervention est axé sur trois principaux objectifs :

Le projet offre un volet évaluation important, notamment une série d'enquêtes quantitatives et qualitatives auprès des ménages et des communautés. Cette évaluation permettra d'avoir les évolutions suivant les repères établis en 2014 pour l'amélioration du processus de mise en œuvre d'une part et d'autre part, de mesurer les effets du projet sur les bénéficiaires.

Ainsi, après l'organisation de l'enquête de base dans ces communes prioritaires, ces TDRs jettent les bases de la deuxième phase de l'enquête dans les zones d'intervention où les activités du PAM ont lieu actuellement. Elle servira aussi de base pour alimenter l'évaluation à mi-parcours du projet qui est prévu en novembre 2015.

## **II. Objectifs de l'évaluation dans les communes prioritaires**

### **II.1 Objectif général**

---

<sup>1</sup> Page 2 du rapport RECA\_suivi\_sites\_DLA\_2014.

L'objectif général de l'enquête dans les communes prioritaires du PAM est de mesurer les changements imputables aux interventions intervenues depuis la situation de référence dans le domaine de la sécurité alimentaire, nutritionnel ainsi que la résilience. Cette évaluation permettra également de faire un premier exercice de graduation auprès des ménages assistés.

## **II.2 Objectifs spécifiques**

Les objectifs spécifiques de l'évaluation sont :

- l'appréciation des caractéristiques démographiques et socio-économiques des bénéficiaires afin de suivre l'évolution de la qualité du ciblage;
- la mesure de la dynamique de l'indice de stratégie de survie et d'adaptation, de la consommation alimentaire et de la diversité alimentaire ;
- la mesure des indicateurs de malnutrition et de morbidité chez les enfants de 6-23 mois des ménages assistés afin d'évaluer les effets de l'intervention depuis la Baseline ;
- l'appréciation de la situation des actifs productifs depuis le début du projet et de la qualité des ouvrages réalisés ;
- l'accès des ménages très pauvres aux actifs créés ;
- la graduation des ménages assistés ;
- la formulation de recommandations adéquates pour améliorer la mise en œuvre du projet.

## **III. Résultats attendus**

Les résultats suivants sont attendus à l'issue de cette étude :

- les caractéristiques démographiques et socio-économiques des bénéficiaires sont déterminées et analysées en référence aux données de l'enquête de base ;
- les indicateurs nutritionnels, de sécurité alimentaire, de morbidité et de mortalité sont mesurés et analysés ;
- l'évolution des avoirs en termes d'actifs productifs est établie ;
- la graduation des ménages assistés est réalisée ;

## **IV. Démarche**

### **IV.1 Méthodologie**

Dans une vision longitudinale de l'étude, on cherchera à enquêter de nouveau l'ensemble des ménages enquêtés au cours de l'étude de base. Ceux qui ne seront pas retrouvés seront aléatoirement remplacés par d'autres ménages.

Ainsi, la taille initiale de l'échantillon sera maintenue et est répartie sur l'ensemble des communes prioritaires (environ 2100 ménages).

L'enquête sera réalisée selon une approche mixte combinant les méthodes quantitatives et qualitatives de collecte de données. Les données de l'enquête seront représentatives à l'échelle de la zone d'intervention des communes prioritaires. La collecte des données se fera à partir de questionnaires et guides d'entretien qui seront administrés au niveau communautaire, au niveau du ménage et des services techniques ainsi que des opérateurs.

- **Au niveau communautaire des données seront collectées sur** : la disponibilité et l'accessibilité des infrastructures de base ; la vulnérabilité des communautés ; la situation nutritionnelle ; la sécurité alimentaire, l'accès aux moyens de production et la création d'actifs productifs; les obstacles à l'amélioration de la résilience ; les mécanismes communautaires de prévention et de gestion des crises et catastrophes.

- **Au niveau du ménage l'accent sera mis sur** : les caractéristiques des ménages y compris les moyens de production dont ils disposent ; la sécurité alimentaire ; les mesures anthropométriques des enfants ; les chocs subis et leur impact ; l'appréciation des bénéficiaires sur l'approche programmatique ; les effets de l'intervention sur les bénéficiaires.

- **Au niveau des services techniques et des partenaires** : les données sur la qualité des ouvrages ; l'accès des bénéficiaires sur les avoirs créés ; les questions de production et de récupération des sols.

À l'issue de la collecte, une approche ménage sentinelles sera mise en place. Cette approche permettra de suivre l'évolution de la situation de ces ménages à des intervalles réguliers.

#### **IV.2 Indicateurs à renseigner**

Au cours de cette enquête, les indicateurs suivants seront renseignés:

- Sociodémographiques
- Indice de richesse
- score de consommation alimentaire
- indice de stratégie de survie
- Mesure anthropométrique (rapport poids/taille exprime en z-scores)
- Source de revenus
- Indicateurs de la résilience (avoirs communautaires, etc.)
- Satisfaction des bénéficiaires

A l'issue de l'exercice, les produits suivants sont attendus :

- Bases de données ménages et anthropométriques brutes et traitées.

- Présentation des résultats préliminaires au **plus tard deux semaines** après la fin de la collecte des données.
- Rapport d'analyse préliminaire au plus tard le **31 août 2015**.
- Rapport final d'analyse approfondie des résultats en rapport avec les objectifs fixés au plus tard le **septembre 2015**.

## V. Chronogramme indicatif de l'étude

À partir du chronogramme indicatif ci-dessous, l'INS proposera un chronogramme détaillé des activités de l'enquête.

	Avril	Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre					
	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
Réunions préparatoires																							
Validation des outils																							
Discussion avec l'opérateur																							
Collecte des données																							
Présentation des résultats préliminaires																							
Rapport préliminaire																							
Rapport final																							